ZMLUVA O DIELO ¢. 46/2016

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

4.1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:

Nazov: LUNA, n.o.

Sidlo: Nabreina 8, 911 01 Trencin
Opravneny konat: Milan Janis, riaditel

ICO: 45736057

Banka:

Cislo aétu:

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: ABC trade, spol. s r.o.
Sidlo: Skolska 19, 97251 Handlova
Zapisany v OR Okresného sudu: Trenéin
Oddiel: Sro
Vlozka é.: 15424/R
Opréavneny konat: Ing.Radoslav Ciglan - konatel spoloénosti
I€o: 36342351
IC DPH: SK 2021958983
Banka: SLSP, a.s.
Cislo Gétu: SK53 0900 0000 0050 2648 7251
Clanok II.
UCEL ZMLUVY

2.1. Objednavatel zadaval v silade so zdkonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisoch (dalej len ,zdkon
o verejnom obstaravani®) podlimitna zikazku na uskutoénenie stavebnych prac, predmetom
ktorej je zhotovenie diela: ,,Zensky domov — umiestnenie Zien v niidzi, spojené s pracoviskom
pre Zeny - Trencin®.

2.2.  Na ziklade vyhodnotenia sitaznych pondk predlozenych vramci predmetného postupu
zadavania zakazky, v ramci ktorého sa Gspeinym uchadzacom stal Zhotovitel, zmluvné strany
uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji vélu dohodnit podmienky asposob realizécie
predmetu zdkazky.

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

3.1.  Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo: ,Zensky domov — umiestnenie Zien
v nudzi, spojené s pracoviskom pre Zeny - Trenéin” za podmienck stanovenych v tejto
zmluve, vsalade s Objedndvatelom poskytnutou dokumentaciou pre stavebné povolenie,
vypracovanej STATPROJ, s.r.o., Saférikova 1, 911 08 Trenéin (dalej aj ako ,Dielo”).



3.2.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v sulade s projektovou dokumentéciou podla bodu 3.1,
ktora bola poskytnuta ako podklad pre vypracovanie ponuky v ramci verejného obstardvania
zdkazky, ktora je predmetom zmluvy.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje realizovat dodavky a prace sivisiace s dielom v silade s €l. IV, najneskor

v lehotach odstihlaseného harmonogramu stavby, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Lehota
realizidcie v harmonograme musi zodpovedat lehote uvedenej vbode 4.1 zmluvy (pocet
kalendarnych dni bude zhodny).

3.4 Vietky zmeny oproti rozsahu prac uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehaji dohode medzi
zmluvnymi  stranami amusia byt konzultované sautormi projektovej dokumenticie a
objednavatelom.

3.5 Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 3.1
Zmluvy len na zaklade predchéadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného
oboma Zmluvnymi stranami. Podpisanie kazdého dodatku k tejto zmluve musi byt v silade
s prisludnymi ustanoveniami (§ 10a) zédkona o verejnom obstaravani.

3.6 Dielo bude zhotovené v silade apri plnom respektovani platnych predpisov Slovenskych
technickych noriem vztahujlcich sa ku predmetu plnenia.

3.7 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo bez vad a nedostatkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne zhotovitelovi dojednané
spolupdsobenie.

Clanok IV.
DOBA PLNENIA

4.1 Zhotovitel zrealizuje predmet plnenia v nasledovnych terminoch:

Zaciatok realizacie: Do 7 dni od odovzdania staveniska
Ukonéenie a odovzdanie diela ako celku : Do 270 kalendarnych dni od zaciatku
realizacie diela

4.2 V zévislosti od konkrétnych podmienok je moZné zaéat dodévky a prace v zmysle tejto zmluvy
aj skor, pricom plati povinnost odsthlasit novo upraveny harmonogram s objednévatelom.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi oznamit presny termin zahajenia prac najneskér 3 (tri)
kalendarne dni pred realiziciou tychto prac. Zhotovitel dohodne so zodpovednym zastupcom
objednavatela konkrétny ¢as vykonania uvedenych prac.

4.4 Dielo bude uskutoc¢riované v silade s harmonogramom a jeho dodrziavanie bude predmetom
kontroly. Pripadné omeskania v dodavkach a pracach musia byt odévodnené a zdokumentované
v stavebnom denniku.

4.5 O predvidatelnych oneskoreniach musi byt objednéavatel ihned informovany, pri¢com zhotovitel
musi prijat G¢inné protiopatrenia s primeranymi organizaénymi opatreniami zamedzit, resp.
minimalizovat moZné ¢asové straty, finanéné $kody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Skutoénosti opraviujlce pripadné posunutie terminu ukonéenia diela, najma vyssia
moc, musia byt zaznalené vstavebnom (montdZnom) denniku a akceptované
ohjednévatelom. V takomto pripade sa posunutie terminu nebude povaZovat za omeskanie
a Iehpta realizacie podla bodu 4. 1 neplynie poéas doby o ktort sa termin ukonéenia diela
predlIzil.

Dielo bude povaiované za skoncéené podpisanim odovzdavacieho protokolu
objednavatelom /Protokol o odovzdani a prevzati diela/ ktory bude vyhotoveny v 3-och
origindloch (dva pre objednavatela ajeden pre dodavatela). Odovzdavanie a protokol
pripravi zhotovitel, pricom objedndvatela na prevzatie diela vyzve (pisomne, e-mailom)
minimalne tri pracovné dni vopred.

Pokial zhotovitel ukonéi dielo a pripravi ho na odovzdanie, objednavatel sa zavizuje
ho prevziat aj v skorSom termine ponikanom zhotovitelom.

Objednavatel dielo prevezme aj sdrobnymi vadami, ktoré nebrania plnohodnotnému
uZivaniu diela. Terminy ich odstranenia budu dohodnuté v protokole.

Zhotovitel je opradvneny pozadovat zmenu terminov v nasledovnych pripadoch:

-z doévodu rozhodnutia orgdnov $tatnej spravy bez zavinenia zhotovitela,

—  z dévodu prerusenia alebo pozastavenia prdc zo strany objedndvatela resp. projektanta,

— vnadvaznosti na dodrzanie BOZP a technologickych predpisov, kedy je objednavatel
povinny akceptovat predlZenie terminu realizicie diela o pocet dni, kedy nebolo mozné
z uvedenych dévodov realizovat prace,

—  z dévodu zasahu vyiiej moci.

V pripade zmeny terminov (predizenia) realizicie z uvedenych dévodov sa posunutie terminu
nebude povaiovat za omeskanie a lehota realizécie podla bodu 4. 1 neplynie poéas doby
o ktort sa termin ukoncenia diela predIzil.

Clanok V.
CENA DIELA

5.1 Cena diela v zmysle ¢lanku lll. tejto zmluvy o dielo je stanovena v sdlade s ustanoveniami zdkona
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhldskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento
zakon vykondva, na zdklade cenovej ponuky zhotovitela v nasledovnej vyske:

Celkova zmluvna cena:

Celkova cena diela /bez DPH/: 514 179,79 EUR
DPH /20%/ 102 835,96 EUR
Cena diela celkom /s DPH/: 617 015,74 EUR

Slovom Seststosedemnast tisic patnast EUR a sedemdesiatstyri centov

Dan z pridanej hodnoty bude fakturovana v zmysle zakona platného v ¢ase plnenia.

Uvedena cena je pevna a nemenna vo vztahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti



bodu 5.1 v tomto ¢ldnku moZe dojst len na zdklade dohody obidvoch stran a to len v pripade,
ak to nie je vrozpore so zdkonom o verejnom obstardavani a bude dodriany § 10a zakona
o verejnom obstardvani. Podkladom pre upravu ceny musi byt kvalitativna alebo
kvantitativna Specifikacia odovodnene zmeneného objemu dodavok alebo prac.

5.2 Vdohodnutej cene si obsiahnuté vietky naklady potrebné na riadne zhotovenie diela,
viestranné zabezpecenie staveniska potrebnou technikou, pracovnikov pracovnym naradim,
ochrannymi poméckami, leSenim a pod. (zariadenim staveniska).

5.3 Akékolvek zalatie dodavok nad ramec poiadovaného objemu a/alebo naviac prac stym
stvisiacich musi byt zaznaéené v stavebnom (montdinom) denniku a odstihlasené zastupcom
objednavatela.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

6.2 Zhotovitel bude dodavky a price fakturovat jeden krit mesaéne ajednou zivereénou
faktirou. Faktiry budd vystavované na zéklade Zhotovitelom predlozenych, Objednévatelom ako aj
Stavebnym dozorom potvrdenych stipisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej éasti Diela.

6.3 Splatnost tak iastkovych faktar, ako aj zdverecnej faktiry je 60 dni odo dia ich dorucenia
objednavatelovi. Zaverecnd faktara bude zhotovitelom wvystavend do 3 dni po odovzdani
a prevzati diela.

6.4 Fakttra bude obsahovat nasledovné tdaje:

—  cislo danového dokladu (faktury)

—  oznacenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, 1CO, ICDPH

—  nazov projektu

—  odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii

— oznatenie peraZného ustavu a &islo G¢tu zhotovitela, na ktory sa ma platit
—  den vystavenia, deri splatnosti, datum zdaniteného plnenia

—  fakturovani sumu v €

—  hodnotuDPHv% av €

— oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila

—  peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

6.5 Ak faktura nebude obsahovat prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym
odoévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6 V pripade, ak zhotovitel v dohodnutej lehote neodstréni vady a nedostatky uvedené
v preberacom protokole, zich odstranenim zjavne meskd, alebo ich odstranenie
neopodstatnene odmietne, mdze objednavatel pouzit primerany objem finanénych
prostriedkov zo zabezpeky, zloZenej podla bodu 6.9 na dhradu nakladov tretej strany na



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

odstranenie tychto vad a nedostatkov a refundaciu nasledne vzniknutych skod.

Prilohami zdverecnej vyuétovacej faktury su:

—  zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list),

—  supis vykonanych pric,

—  Casti stavebného denniku prislichajice k obdobiu, ktoré sa zachytdva na supise
vykonanych prac,

—  potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nie je oprédvnena bez predchdadzajicej pisomnej dohody
(stuhlasu) druhej strany postipit svoje pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné
postupenie pohladavky (pohladavok) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej
strany je neplatné.

Do 15 dni odo dra podpisu tejto Zmluvy Zhotovitel zabezpeci a odovzda Objednavatelovi
garanciu za riadne splnenie Zmluvy a vykonanie Diela vo forme zloZenej zabezpeky na tcet
Objednavatela vsume vo wyske 5 % zceny Diela podlfa bodu 5.1. Garanciu podfa
predchadzajicej vety moino poskytnit vo forme bezpodmieneénej aneodvolatelnej
bankovej zdruky vprospech Objednavatela poskytnutej bankou odsdhlasenou
Objednavatelom, ato na sumu vo wyike 5 % zceny Diela podla bodu 5.1. Sucastou
podmienok bankovej zéaruky bude, Ze v pripade sporu medzi Objedndvatefom a Zhotovitefom
banka poskytujtica zaruku vyplati peniaze priamo Objedndvatelovi na zdklade jeho pisomnej
ziadosti. V pripade nasledného riesenia sporu v neprospech Objednavatela tento
bezodkladne vyplati prijaté prostriedky Zhotovitelovi.

Garancia podla tohto odseku bude poskytnutd na dobu do ziskania Kolaudaéného
rozhodnutia na celé dielo. Naklady spojené so zloZzenim zabezpeky alebo s bankovou zarukou
znasa Zhotovitel.

Ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi garanciu podla bodu 6.9 v stanovenej lehote,
Objednavatel je opravneny odstipit od tejto Zmluvy a pokial Objednavatel toto pravo
vyuzije, Zhotovitelovi nepatri Zziadna nahrada skody, uslého zisku ani iny narok z tejto Zmluvy
alebo z odstipenia od nej.

Objednavatel je opravneny cerpat z prostriedkov bankovej zdruky podla bodu 6.9

v pripadoch:

a) nahrady skody alebo odvratenia bezprostredne hroziacej skody na Diele alebo
v stvislosti s Dielom alebo touto Zmluvou,

b) zaistenia ndhradného plnenia, pokial Objednavatel odstupi od tejto Zmluvy,

c) zaistenia nahradného plnenia, pokial doslo k preruseniu, zastaveniu alebo

predéasnému ukonceniu prac na Diele z dévodov na strane Zhotovitela.

Clanok ViL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Na montaine ¢innosti zhotovitel poskytuje zaruku 36 mesiacov azacina plynit odo dia

odovzdania diela objednavatelovi.



7.2 Na stavebny celok zhotovitel poskytuje zaruku 60 mesiacov.

7.3 Zjavné vady v kompletnosti dodavky je objednavatel povinny reklamovat do 10 dni od prevzatia
diela. Iné vady je povinny objednavatel oznamit zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom,
ako sa mohli zistit pri zachovani odbornej starostlivosti.

7.4 Prava objednavatela z vad zanikaju, ak objednavatel vady riadne a véas neoznami pisomne
zhotovitelovi.

7.5 Kvalita, tolerancie a kompletnost dodavky je uréend slovenskymi normami, ak pri pecifikacii
dodavky nebolo dohodnuté inak. V pripade, Ze sa na dielo nevztahuje norma, platia ako
technické podmienky hodnoty uvedené v technickej Specifikdcii.

7.6 Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornou obsluhou alebo neodbornym zasahom inej
osoby.

7.7 Zmluvné strany definujui vady takto:
- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované v preberacom protokole s
uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,
- skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v
zarucnej dobe.

7.8 Zmluvné strany pisomne dohodnt lehotu a spésob odstranenia opravnene reklamovanych vad.

7.9 Objednavatel je povinny umoinit zhotovitelovi pristup do priestoru, pokial je to potrebné pre
riadne odstranenie vad diela.

7.10  Zaruka sa nevztahuje na:
—  nasilné poskodenie diela,
—  prace a konstrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,
—  vady vzniknuté posobenim vyssej moci, ak takéto rizika nemali byt kalkulované statickym
realizacnym projektom.

7.11  7hotovitel zodpoved4 za to, 7e predmet zmluvy je zhotoveny podla odsihlasenej projektovej
dokumentdcie, v stlade s poziadavkami objedndvatela, v silade s platnymi normami (STN) a
v zodpovedajicej kvalite a Zze tito kvalitu ma v ¢ase preberacieho a odovzdavacieho konania a
pocas stanovenej doby (zéruénej doby) bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.12  Zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani predmetu plnenia, ak boli
spdsobené porudenim jeho povinnosti.

7.13  Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo:

- poiadovat bezplatné odstranenie vady poskytnutim nového plnenia ak ide o vady
neopravitelné alebo sich opravou by boli spojené neprimerané naklady, pozadovat
dodanie chybajticeho tovaru alebo poZadovat odstranenie pravnych vad alebo,

- poZadovat bezplatné odstrénenie vady, poskytnutim nového plnenia v rozsahu vadnej
¢asti, vadu je dodavatel povinny odstranit do 30 dni odo dia doruéenia oznamenia vady
dodavatelovi, pokial strany nedohodnti inti lehotu.



7.14  Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po
ich zisteni. Vreklamécii musi vady opisat, pripadne uviest ako sa prejavuju. V reklamacii
objedndvatel uvadza aj svoje poZiadavky. Uplatneny narok nembdie objednavatel menit bez
sthlasu dodavatela.

7.15  Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim vad do 3 (troch) dni od uplatnenia opravnene;j
reklamacie objednavatela pisomnou formou a vady odstranit v dohodnutom termine. Termin
dokonéenia opravy sa urci v den reklamacéného konania a dohodne sa pisomnou formou.

7.16  V pripade vad ohrozujucich prevadzku sa zhotovitel zavazuje odstranit vadu do 24 hod. od
oznamenia tejto vady.

7.17  Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na nu upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval.

7.18  Zhotovitel neruci za 3kody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipulaciou
prevadzkovatela.

7.19 Vpripade zistenia nedostatkov sa zaruéna doba predlzuje o dobu potrebni na ich
odstranenie.

Clanaok VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej rézii zhotovitefom,

8.2 Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a stoéné, odbery energii. Staveniskovy rozvadzaé si
zabezpedi zhotovitel vo viastnej rézii.

8.3 Zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska a nevyhnutny
skladovaci priestor. Naklady na prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu st sti¢astou zmluvnej ceny.

8.4 Odpady budi likvidované v starostlivosti zhotovitela priebeine, bez ich kumulovaného
zhromaZdovania na stavenisku.

8.5 Zhotovitel vykona predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, v sulade so
vsetkymi zmluvne dohodnutymi podmienkami a v pozadovanej akosti podla platnych noriem STN
a za dodrzania vSetkych podmienok ochrany zdravia pri praci.

8.6 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecuje zhotovitel a musia byt dokladované certifikatmi
zhody v zmysle platného zdkona o stavebnych vyrobkoch.

8.7 Pre vykonavanie funkcie stavbyvediceho zhotovitel vyéleni vlastného pracovnika do funkcie
stavbyvediceho a zaisti vedenie stavebného dennika podla ustanoveni §46 a nasl. zékona ¢.
50/1976 Zb. Stavebny zdkon v platnom zneni a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia ¢.
453/2000 Z. z.. Stavebny dennik musi byt kedykolvek pristupny na stavenisku.

8.8 Zastupca objedndvatela, rovnako ako aj opravneny zdstupca zhotovitela, sa k vykonanym



zapisom v stavebnom (montaZnom) denniku musia vyjadrit v lehote do 3 (troch) pracovnych dni,
inak sa prisludny zapis bude pozadovat za odsthlaseny.

8.9 Zastupca objedndvatela na stavbe:
Zodpovedny projekt manazér zhotovitela: Ing.Radoslav Ciglan
Zodpovedny stavbyvediici zhotovitela: Ing.Rudolf Loviska

8.10 Strany sa zavazuju vysielat svojich opravnenych zastupcov na ,kontrolné dni“ konané na
stavenisku 1 x tyZzdenne, ktoré bude organizovat objednavatel po dohovore so zhotovitefom.
7 tychto porad budt vykonavané zapisy, ktoré buda mat zavazny charakter z hfadiska terminov a
obsahu prijatych opatreni a tloh. V pripade potreby sa takéto kontrolné dni musia uskutoénit
podla poziadaviek zhotovitela, a to najma s ohlfadom na ustanovenie ¢l. 7. tejto zmluvy.

8.11  Zhotovitel je povinny zabezpeéit Géast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a urobit okam?ité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchyliek od dokumentacie.

8.12 Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sihlasu stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentdcie. Zhotovitel je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek Easti
diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel asponi 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, ie
tast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom
odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie ndklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

8.13  Zhotovitel je povinny na prevzatom stanovisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny stavenisko strazit, osvetlit a
v pripade potreby aj oplotit alebo inak vhodne zabezpecit, a to vietko na vlastné naklady.

8.14  Zhotovitel je povinny nepretrite monitorovat pohyb vietkych oséb na stavenisku pocas celej
doby trvania zhotovenia diela, a to aZ do jeho odovzdania.

8.15 Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavbe. Pokial zhotovitel znedisti verejné komunikacie,
po ktorych dovaza materidl a mechanizmy, je povinny zabezpedit ich vycistenie.

8.16  Zhotovitel je povinny zabezpeéit zretelné oznaéenie nebezpecénych zon a pracovnych
priestorov, zaistit bezpeént premdvku vozidiel po vyhradenych trasach a poucené a opravnené
osoby na navadzanie techniky pri vjazde a vyjazde na stavenisko.

8.17 Technika musi byt pred wyjazdom ocistenda na mieste pri vjazde avyjazde na stavenisko.
Zhotovitel nesie plni zodpovednost za pripadné kolizie na komunikécii v blizkosti staveniska
v priamej stvislosti s porusenim ustanoveni bodov tohto ¢lanku.

8.18 Objednavatel upozorriuje zhotovitela na potrebu vyhnit sa kolizii s parkujicimi vozidlami,
pohybujtcimi sa vozidlami, polnohospodarskymi strojmi a osobami v priestoroch objednavatela.
Zhotovitel sa zavizuje, fe jeho zamestnanci a ostatni pracovnici nebudd parkovat svoje motorové
vozidla v priestoroch aredlu objednavatela.

8.19 Zhotovitel nesie plni zodpovednost za zabezpecenie techniky, naradia, pristrojov, pombcok
a véetkych daldich predmetov potrebnych pre zhotovovanie diela, ponechanych na stavenisku po
odchode zamestnancov proti pripadnej kradezi alebo zneuzitiu. Objedndvatel nezaistuje
straZenie staveniska a nezodpovedd za akukolvek tkodu spdsobenu kradeiou, &i poskodenim
veci,



8.20 Objednavatel poiaduje, aby bol zhotovitel preukazatelne zabezpeceny vhodnou poistnou
zmluvou pre pOtl’Eb}' krytia zjavnych 8kéd, strat a kradezi, ku ktorym pocas zhotovovania diela
moze dojst: POISTNA ZMLUVA &.:UNION . 19 3 2089.

821 Kterminu odovzdavania diela zhotovitel pripravi aobjedndvatelovi odovzda vietky
pozadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudaciu a neskorsie prevadzkovanie diela:

—  certifikaty pouzitych materidlov,

—  osvedcenie o kvalite a kompletnosti dodavky, prislusné uradné skusky,

—  zapisnice o vykonanych predpisanych skaskach /zvary, natery, revizne skusky.../,

—  prispevky do vnitorného previdzkového predpisu (poriadku) objednavatela za
technologické sabory, kde sa predpoklada dodrziavanie osobitnych prevadzkowych
podmienaok, terminov kontrol a revizii, ikonov osetrovania alebo Gdrzby (servisu).

8.22 Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl aodpady na stavenisku tak, aby bolo moiné dielo riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat.

8.23 Zhotovitel musi zo staveniska odstranit stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady
najneskor do terminu odovzdania a prevzatia diela.

8.24 Ak vznikne $koda neopriavnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich potkodenim,
pripadne svojvolnym uzatvorenim ciest, porudenim inZinierskych sieti, zodpoveda za takuto
$kodu zhotovitel.

8.25 Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje poskytniit objednavatelovi potrebni si¢innost a vietky
pozadované podklady pre Gcely kolauda¢ného konania a dodat projekt skutoéného vyhotovenia
pre potreby riadnej budicej prevadzky objektu.

8.26  Objedndvatel je opravneny odsttpit od tejto zmluvy v pripade ak je zhotovitel v omeskani
s realizaciou diela o viac ako 14 dni oproti harmonogramu prac okrem pripadov definovanych v
bode 4.10, pricom objednavatel je povinny uhradit dovtedy zrealizované prace. Zhotovitel je
v takomto pripade povinny do 7 dni vypratat stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, zariadenia
a iné veci majetkovej povahy).

8.27 Zhotovitel moiZe odstipit od zmluvy v pripade Ze objednévatel je v omeikani s platbou
faktary o viac ako 14 dni oproti terminom dohodnutym v tejto zmluve.

8.28 Odstapenie od zmluvy ozndmi opravnend strana strane povinnej doporucenym
listom, alebo zapisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento Gcel. Pre urcenie zacatia
plynutia lehoty na odstipenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej
zasade dorucovania pisomnosti: Pokial adresat doporucent zasielku do 14 dni od ulozenia na
poste nevyzdvihne, povaiuje sa posledny der tejto lehoty za den dorucenia zasielky, aj ked'sa
adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, resp. zasielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

Clanok IX.
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

9.1 Zhotovitel sa za tG¢elom zabezpeéenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci bude riadit
platnymi pravnymi predpismi upravujicimi dotknuté oblasti, a to najma:
—  Zédkon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci vzneni neskoriich
predpisov.



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.

9.8

9.9

9.10

9.11

— nariadenie vlddy ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

—  vyhlaska SUBP & 374/1990 Zb. o bezpenosti prace atech. zariadeni pri stavebnych
pracach

—  zdkon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

—  vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poiiarnej prevencii

— vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb

Zhotovitel zabezpeéi vietky opatrenia stvisiace s BOZP a protipoZiarnou ochranou pre
realizaciu predmetu zmluvy.

V pripade pracovného Urazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukdzatelného
poruéenia BOZP na strane zhotovitela, prebera tento plni zodpovednost za nasledky z toho

vyplyvajlce.

Objednavatel zvlait upozorriuje zhotovitela na prace vo vyskach, leSendrske prace a s tym
stvisiace potrebné lekarske prehliadky, bezpecnostné ako iodborné $kolenia pracovnikov
zhotovitela, pohybujticich sa na stavbe.

Objednavatel bude pozadovat od zhotovitela pred zac¢atim prac pisomne potvrdeny menny
zoznam zamestnancov s ich podpismi o Gcasti na predpisanych skoleniach.

Zhotovitel je povinny vystrojit svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami. Zamestnanci zhotovitela si povinni nosit predpisané ochranné pomocky
(vesty, prilby, rukavice, popruhy, obuv aodev) aza nesplnenie tejto povinnosti mobZe
z4stupca objednavatela udelit za kaZdy jednotlivy pripad takéhoto poruienia finanénti pokutu
vo wyéke 100 EUR. Toto porudenie musi byt zdokumentované a zaznamenané v stavebnom
denniku.

Zhotovitel je povinny vsilade s ustanoveniami Zakonnika prace zabezpeéit pritomnost
svojich pracovnikov na stavenisku objednédvatela v pracovnej dobe, ktord je presne
vymedzend, a to od: 7.00 hod — 15.30 hod. Po skonéeni pracovnej doby st vietci pracovnici
zhotovitela povinni bez zbytoéného odkladu opustit stavenisko.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pohyb svojich pracovnikov len po pristupovych
komunikaciach uréenych objedndvatelom. V pripade pracovného drazu sdvisiaceho z
porusenia tohto prikazu na stavbe, zodpoveda za nasledky zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat ustanovenia Zakona o poziarnej ochrane,
dodrZiavat zdkaz fajcenia a predpisy o poufZivani otvoreného ohiia na pracovisku,
neobmedzovat priechodnost komunikacii, neskladovat horlavy materidl v poZiarne
nebezpeénych priestoroch.

V pripade zriadenia stalej sluzby na stavenisku zo strany objednavatela s pracovnici
zhotovitela povinni uposlichnut vyzvu na kontrolu vynasaného avyvdianého materidluy,
opravnenost vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v pripade zjavného
pozitia alkoholickych napojov, omamnych alebo psychotropnych latok.

Vlimitoch staveniska plati nulovd tolerancia k poiitiu alkoholu alebo inej omamnej
¢i psychotropnej latky. Zastupca objednavatela, podobne ako stavbyvediici zhotovitela, maju



pravo ndhodnym testom kontrolovat plnenie tejto povinnosti. V pripade zistenia porusenia
bude pracovnik zhotovitela okamzite vykdzany zo staveniska a na pracach vzmysle tejto
zmluvy sa dalej podiefat nesmie.

Clanok X.
VYSSIA MOC

10.17a zdsah wy3%e] moci sa povaiuju okolnosti takého charakteru arozsahu, ktoré nastali po
uzatvoreni zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvnych stran nemohla predvidat alebo jej zabranit.

10.2Zmluvné strany sG povinné navzajom sa pisomne informovat o zadiatku a konci pdsobenia
vyssej moci, a to do 3 (troch) pracovnych dni od jej vzniku alebo ukonéenia.

Clanok XI.
ZMLUVNE POKUTY

11.1Za nedodrzanie stanoveného terminu dodania diela je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kaidy deri omeskania. Uplatnenie
zmluvnej pokuty objednavatelom nema vplyv na jeho pravo na nahradu skody voci zhotovitelovi
v stilade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

11.2Ak je objednavatel vomeskani suhradou platieb zhotovitelovi, moie si zhotovitel vodi

objednavatelovi uplatnit zmluvnl pokutu vo vyike 0,05 % z neuhradenej &iastky, za kaidy den
omeskania.

11.3Ak sa objednavatel do 3 (troch) dni po predlozeni supisu vykonanych prac zhotovitelom
k tomuto pisomne nevyjadri, bude v zmysle tejto zmluvy zhotovitel povaZovat predmetny siipis
prac zo strany objednavatela za schvaleny.

Clanok Xl
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu ,Bezpecny zensky dom”, financovaného z Nérskych
grantov a itatneho rozpoctu Slovenskej republiky.

12.2Akékolvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve si pre strany zdvazné len vtedy, ak si
vyhotovené pisomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

12.3T4to zmluva je uzavrets jej podpisom obidvoma zmluvnymi stranami a nadobada Géinnost der
nasledujici po splneni poslednej zo vietkych troch odkladacich podmienok Gcinnosti zmluvy,
ktorymi su:
a) pisomné dorucenie oznamenia Objednavatela o schvéleni rozpoctovych prostriedkov pre
tito zakazku Zhotovitelovi,
b) zverejnenie zmluvy na webstranke Objedndvatela,
c) zloZenie zabezpeky podla bodu 6.9 Zhotovitelom.



Pre nadobudnutie G€innosti musia byt splnené vietky tri podmienky a Géinnost zmluva
nadobudne po splneni podmienky, ktord bude splnena ako posledna (tretia v poradi).

12.40bjedndvatel si vyhradzuje pravo od zmluvy odstdpit pripadne posuntt dobu plnenia v pripade
ie neddjde k schvdleniu rozpoctovych prostriedkov pre tuto zdkazku.

12.5Zmluvné strany su si vedomé skutoénosti, Zze zmluva, ako aj vietky jej pripadné dodatky, bude
zverejnend na webovom sidle spravcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

12.6Zhotovitel sa zavazuje, 7ze umoini vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady
Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény
mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci Norskeho krilovstva, Vyboru pre finanény
mechanizmus, Uradu generdlneho auditora Nérskeho krafovstva a dal&im kontrolnym organom a
organom oprdvnenym na wvykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj
vietkym subjektom poverenym tymito inititiciami vykonat kontrolu dokladov stvisiacich s
plnenim tejto zmluvy, a to po celd dobu povinnej archivicie tychto dokumentov, uréenou v
sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

12.7V pripade, ze zhotovitel neumozni dplny pristup k svojmu Gétovnictvu alebo sa pri ziskani
zdkazky dopustil koltizneho spravania, ktoré bude v rozpore s pravidlami Nérskeho finanéného
mechanizmu alebo inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaéa,
zhotovitel je povinny vrétit objednavatelovi celd cenu diela podla ¢lanku V. tejto zmluvy.

12.8Zhotovitel v plnej miere rudi za to, Ze nedbjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajice
sa predmetu zmluvy tretim osobam.

12.97Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a stvisiacimi pravnymi predpismi platnymi v SR.

12.10 Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom tejto zmluvy obozndmili, porozumeli mu a tito
zmluvu uzavreli v slobodnej voli, €o potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi.

12.11 Tato zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach (dve pre objedndvatela a jedno pre zhotovitela)

a jej prilohami su : (1) Rozpocet diela - Oceneny vykaz vymer a (2) Harmonogram prac.

V Trenéine, diia 27.7.2016 V Handlovej dria 27.7.2016

Objednavatel: Zhotovitel:



